

# 潮南区排水系统提质增效建设工程-镇级排水系统提质增效建设工程施工延期公告

各潜在投标人：

广东泓石项目管理有限公司受汕头市潮南区城市管理和综合执法局的委托，于2025年9月1日在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台发布“潮南区排水系统提质增效建设工程-镇级排水系统提质增效建设工程施工（项目编号：汕潮南公资交建202509010028）”招标公告。

据气象部门预报，9月23日06时，台风“桦加沙”（超强台风级）中心位于汕头东南方约440公里的南海东北部海面上，中心附近最大风力17级。预计，其将以每小时20公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，并逐渐趋向广东。受其影响，23-25日我市将有一次暴雨局部大暴雨降水过程，局地伴有雷暴大风和短时强降水等强对流天气；南澳和沿海地区最大风力8~9级阵风10~12级、汕头附近海面10~11级阵风12~13级。根据市委、市政府有关会议精神，要求全市各级各部门要筑牢底线思维、极限思维，按照此次台风正面登陆我市做好充分准备、顶格应对，切实把本地区本部门防风防汛各项工作落细落实落具体，全力保障人民群众生命财产安全。

为预防台风可能对开评标造成的影响，保障人员安全，  
现延迟本项目开标时间。现就本项目开标时间延期如下：

网上递交投标文件截止时间顺延至：2025年9月29日  
10:00

开标时间顺延至：2025年9月29日10:00

其他内容不变。

特此公告！

招标人：汕头市潮南区城市管理和综合执法局

招标代理机构：广东泓石项目管理有限公司

2025年9月23日

